

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลป์ซีพี - อบต.  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๓,๘๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่  
อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นเงิน ๙๘๓,๘๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๕.๒ .....
- ๕.๓ .....
- ๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายวศิน คัมภีร์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน	กรรมการ
๓. นางรานี เจะหาด	ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๔. นางทิพย์ดา ราชสุวรรณ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายปรีชา เจ๊ะแฉะ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ที่ ปน ๓๓๖๐๒ / ๔๓

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลปชีพ - อบต.

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ ๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลปชีพ - อบต. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาที่เหมาะสม ตามสภาพรายละเอียดของ โครงการปรับปรุงรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลปชีพ - อบต. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๙๘๓,๘๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๙๘๓,๘๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทั้งโครงการพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย.

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๖๐ วัน

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
( นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง )  
(ลงชื่อ) 4 ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
( นายวศิน คัมภีร์ ) ( นางรานี เจะหาด )  
(ลงชื่อ) ๕ ๖ ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
( นางทิพย์ดา ราชสุวรรณ ) ( นายปรีชา เจ๊ะแวง )

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ( ) อื่นๆ .....

(ลงชื่อ) 4 .....

(นายวศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน